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Client : Client 

Site : Site (dpt) 

11/08/2025 

Projet de raccordement d’une installation de 

production de biométhane 

Convention d’études de base 

Se référer à la MOP-0046 pour la codification des documents 

Pour mettre à jour le sommaire, faire un clic droit sur n’importe quelle ligne puis choisir « Mettre 

à jour les champs » et sélectionner enfin « Mettre à jour toute la table ». 
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ENTRE 

NaTran, société anonyme au capital de 639 933 420 euros, dont le siège social est sis 6, rue Raoul 

Nordling, 92 270 Bois Colombes, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 

117 620, représentée par Madame, Monsieur «SIGNATAIRE_GRT», Fonctions, dûment habilité(e) à 

cet effet, 

ci-après désignée NaTran, 

ET 

«CLIENT», «FORME_JURIDIQUE_CLIENT» au capital de «CAPITAL_SOCIETE_CLIENT» euros, dont le 

siège social est «ADRESSE_CLIENT» «CODE_POSTAL_CLIENT» «VILLE_CLIENT», immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de «RCS_CLIENT» sous le numéro «SIREN_CLIENT», 

représentée par «REPRESENTANT_CLIENT», en qualité de «FONCTION_RESPRESENTANT_CLIENT», 

dûment habilité(e) à cet effet, 

ci-après désignée le Client. 

ci-après désignée(s) individuellement la Partie et ensemble les Parties. 

Étant préalablement exposé que : 

NaTran dispose sur le territoire français d’un réseau de transport de gaz naturel, ci-après désigné 

le Réseau. 

Le Client projette d’assurer l’exploitation d’une installation de production de Biométhane et 

souhaite pouvoir injecter ce Biométhane dans le Réseau. 

À cet effet, le Client a demandé à NaTran de réaliser une étude de faisabilité du raccordement 

de ses installations projetées au Réseau le «DATE_DEMANDE_CEF». NaTran a transmis au Client les 

résultats de cette étude sous la forme d’un rapport de faisabilité le «DATE_REMISE_REF». 

Pour poursuivre le projet, le Client s’est rapproché de NaTran le «DATE_DEMANDE_CER» en vue de 

convenir des termes et conditions de réalisation des études de raccordement de ses installations 

au Réseau.  
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Objet de la convention 

La présente convention (ci-après désignée la Convention) a pour objet de définir le périmètre et 

les conditions dans lesquelles NaTran réalise les études du raccordement des installations 

projetées du Client au Réseau (ci-après désignées les Études). Elle s’inscrit dans la procédure de 

raccordement des producteurs de Biométhane au réseau de transport de NaTran, disponible sur 

le site www.natrangroupe.com. 

Les mots ou expressions figurant dans ce document avec une ou des majuscules ont la 

signification précisée dans les conditions générales du contrat de raccordement et d’injection 

disponibles sur le site internet de NaTran à l’adresse https://www.natrangroupe.com/vous-

etes/client/producteur/contrats. 

Les ouvrages de raccordement constitués d’un Branchement et d’un Poste d’Injection sont 

désignés ci-après les Ouvrages de Raccordement. 

Le projet de raccordement des installations du Client au Réseau est ci-après désigné le Projet. 

À l’issue de ces Études, NaTran produira une offre de raccordement et d’injection, dont le 

périmètre et le contenu sont détaillés à l’article 2, ainsi qu’un Contrat de Raccordement et 

d’Injection reprenant les éléments de cette offre. 

Article 1 -  Données de base de la Convention 

1.1 Données de base 

A la date de signature de la Convention, les données de base des Études à réaliser par NaTran 

sont les suivantes : 

 Les Études sont basées sur le rapport de faisabilité réalisé par NaTran et portent sur la solution 

de raccordement choisie par le Client telle que définie en annexe 1. 

 Le besoin du Client correspond à l’expression de besoin telle que transmise à NaTran pour la 

réalisation des études de faisabilité et telle que détaillée en annexe 2. 

 Le zonage de raccordement validé par la Commission de Régulation de l’Energie en date 

du JJ/MM/AAAA. 

Il est entendu que l’ensemble des éléments et informations transmis par le Client pour la signature 

de la Convention sont réputés, à la date de la signature de la Convention, justes, exhaustifs et 

complets. Le Client demeure responsable des erreurs ou inexactitudes qui seraient contenues 

dans ces éléments et informations. 

1.2 Évolutions des données de base du fait du Client  

En cas d’évolution de ses besoins, définis en annexe 2, le Client s’engage à en aviser NaTran par 

écrit sans délai. 

Commenté [PC1]: Le process zonage de racc ne 

s'applique qu'au projet dont la convention de faisa a été 

signée post délib du 24/11/19 

http://www.natrangroupe.com/
https://www.natrangroupe.com/vous-etes/client/producteur/contrats
https://www.natrangroupe.com/vous-etes/client/producteur/contrats
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Ces évolutions feront nécessairement l’objet d’un avenant à la Convention dans l’hypothèse où 

elles auraient pour conséquence de : 

 Modifier significativement les résultats des Études et/ou la nature des actions menées par 

NaTran ; 

 Occasionner le lancement de nouvelles études et/ou actions ; 

 Augmenter le prix des Études. 

La date de remise de l’offre de raccordement et d’injection visée en annexe 3 et le prix des 

Études indiqué à l’article 3.1. seront ajustés en conséquence, le cas échéant, dans le cadre de 

l’avenant. 

Cet avenant à la Convention devra être signé sans délai et au plus tard deux (2) mois à compter 

de la date de réception par le Client de la proposition d’avenant de NaTran afin de 

contractualiser les modifications résultant de cette évolution. 

Par simple notification au Client par lettre recommandée avec accusé de réception, NaTran 

pourra suspendre l’exécution de la Convention jusqu’à la signature de l’avenant si cet avenant 

est nécessaire à la poursuite de ses obligations telles que contractualisées dans la Convention et 

aucune nouvelle action ou démarche ne pourra être entreprise ou poursuivie par NaTran, selon le 

cas. 

À défaut de signature de l’avenant à l’issue du délai de deux (2) mois précité, la non-signature 

sera assimilée à une décision d’arrêt du Projet. La Convention pourra dès lors être résiliée de plein 

droit et sans formalité judiciaire par la Partie la plus diligente moyennant l’envoi d’une notification 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Client paiera les coûts engagés par 

NaTran pour la réalisation des Études en cas de résiliation notifiée au plus tard un (1) mois avant la 

date de remise de l’offre de raccordement et d’injection prévue à l’article 2.4. Au-delà, le Client 

sera redevable du Prix défini à l’article 3.1 dans les conditions précisées à l’article 3.2 

1.3 Évolution du Projet du fait de circonstances extérieures aux Parties 

Toute évolution du Projet, du fait de circonstances extérieures aux Parties, ayant une incidence 

sur les Études à réaliser, donnera lieu à une réunion ad-hoc du comité de pilotage visé à l’article 

9, provoquée au plus tôt par l’une ou l’autre des Parties. Les Parties examineront de bonne foi les 

causes et conséquences de cette évolution du Projet et décideront des suites à donner à la 

Convention. 

En cas de décision d’arrêt du Projet ou à défaut d’accord des Parties sur les suites à donner, la 

Convention pourra être résiliée de plein droit et sans formalité judiciaire par la Partie la plus 

diligente, moyennant l’envoi d’une notification par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Le Client paiera les coûts engagés par NaTran pour la réalisation des Études en cas de 

résiliation notifiée au plus tard un (1) mois avant la date de remise de l’offre de raccordement et 

d’injection prévue à l’article 2.4. Au-delà, le Client sera redevable du Prix défini à l’article 3.1 dans 

les conditions précisées à l’article 3.2. 

En cas de décision de poursuite du Projet, un avenant à la présente Convention devra être signé 

sans délai et au plus tard deux (2) mois à compter de la date de réception par le Client de la 

proposition d’avenant de NaTran afin de contractualiser les modifications résultant du 

changement intervenu. 

NaTran pourra suspendre l’exécution de la Convention jusqu’à la signature de l’avenant si cet 

avenant est nécessaire à la poursuite de ses obligations telles que contractualisées dans la 

Convention et aucune nouvelle action ou démarche ne pourra être entreprise ou poursuivie par 

NaTran, selon le cas. 

À défaut de signature de l’avenant à l’issue du délai de deux (2) mois précité, la non-signature 

sera assimilée à une décision d’arrêt du Projet. La Convention pourra dès lors être résiliée de plein 
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droit et sans formalité judiciaire par la Partie la plus diligente moyennant l’envoi d’une notification 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Client paiera les coûts engagés par 

NaTran pour la réalisation des Études en cas de résiliation notifiée au plus tard un (1) mois avant la 

date de remise de l’offre de raccordement et d’injection prévue à l’article 2.4. Au-delà, le Client 

sera redevable du Prix défini à l’article 3.1 dans les conditions précisées à l’article 3.2. 

Article 2 -  Engagement des Parties 

2.1 Engagement préalable du Client 

Avant de lancer les études, le Client fournit à NaTran : 

 le planning du projet de méthanisation, détaillant notamment la phase travaux et les essais, 

au plus tard à la signature de la Convention d’études de raccordement ; 

 les informations techniques nécessaires à la conception des installations, ainsi que les 

éventuelles observations de l’administration sur le dossier ICPE pouvant impacter la 

recevabilité du dossier administratif (risque d’effets dominos, régimes réglementaires etc...) : 

 Plan d’implantation de l’ICPE géoréférencé Lambert 93 étendu: au plus tard à la 

signature de la Convention d’Études de Raccordement et à chaque mise à jour 

 Plan de nivellement du site définitif intégrant le Poste d’Injection et le branchement : au 

plus tard à la signature de la Convention d’Études de Raccordement et à chaque mise 

à jour 

 Étude de dangers de l’ICPE : au plus tard à la signature de la Convention d’Études de 

Raccordement et à chaque mise à jour 

 Étude de sol : au plus tard deux mois après la signature de la Convention d’Étude de 

Raccordement. 

 Diagnostic fouilles archéologiques de la parcelle intégrant les ouvrages de 

raccordement NaTran : dès que possible 

2.2 Contenu des Études à réaliser par NaTran 

Le contenu des Études à réaliser par NaTran est le suivant :  

 Définition technique des Ouvrages de Raccordement, 

 Réalisation du Dossier Administratif pour les Ouvrages de Raccordement, 

 Planification des travaux nécessaires à la réalisation des Ouvrages de Raccordement, 

 Calculs de réseau permettant de confirmer les conditions d’injection du Biométhane. 

 Une étude de dangers avec plan des zones d’effet. 

Les Parties s’engagent pour le bon déroulement des Études à se fournir mutuellement toute 

assistance nécessaire pour définir une solution optimale. 
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2.3 Contenu du Rapport à remettre au Client  

NaTran doit remettre au Client une offre de raccordement et d’injection comportant : 

 Les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement, 

 Le prix de réalisation des Ouvrages de Raccordement, 

 Le planning de réalisation des Ouvrages de Raccordement, 

 Les conditions de réussite et risques identifiés par NaTran (ex : commande anticipée...), 

 Les conditions d’exécution des travaux de raccordement de l’installation projetée de 

production de Biométhane du Client au Réseau. 

 Les conditions d’exploitation et de maintenance des Ouvrages de Raccordement, 

 Le descriptif du service d’injection. 

En parallèle, NaTran adressera au Client un projet de Contrat de Raccordement et d’Injection 

reprenant les éléments de cette offre. Les conditions générales de ce Contrat de Raccordement 

et d’Injection sont disponibles sur le site internet de NaTran.  

2.4 Date prévisionnelle de remise du Rapport 

NaTran s’engage à remettre l’offre de raccordement et d’injection au Client au plus tard à la 

date indiquée en annexe 3. 

Néanmoins, en cas de survenance d’évènements extérieurs à NaTran susceptibles d’avoir un 

impact sur la réalisation des Études et sur la date prévisionnelle de remise de l’offre de 

raccordement et d’injection, les Parties conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une 

réunion du comité de pilotage visé à l’article 9 pour déterminer ensemble une nouvelle date de 

remise de l’offre de raccordement et d’injection. Cet accord fera l’objet d’un avenant à la 

Convention. 

2.5 Arrêt du Projet par le Client pendant la durée de la Convention 

En cas d’arrêt par le Client du Projet, le Client s’engage à notifier cet arrêt à NaTran et résilier la 

Convention par courrier recommandé avec accusé de réception dans les plus brefs délais. 

Dans cette hypothèse, la Convention sera résiliée de plein droit à compter de la réception par 

NaTran de la notification écrite. Le Client paiera les coûts engagés par NaTran si la résiliation est 

notifiée au plus tard un (1) mois avant la date de remise de l’offre de raccordement et d’injection 

prévue à l’article 2.4. Au-delà, le Client sera redevable du Prix défini à l’article 3.1 dans les 

conditions précisées à l’article 3.2. 

2.6 Poursuite du Projet à l’issue de la remise du Rapport 

La poursuite du Projet à l’issue de la remise de l’offre de raccordement et d’injection est 

conditionnée à la signature du Contrat de Raccordement et d’Injection au plus tard à la date 

indiquée en annexe 3. 

En cas de poursuite du Projet, le prix des Études défini à l’article 3.1. sera intégré au prix des 

Ouvrages de Raccordement défini dans l’offre de raccordement conformément aux dispositions 

de l’article 3.2. 

À défaut de signature des contrats de raccordement et d’injection à la date indiquée à l’annexe 

3 , les Parties reconnaissent que le Projet est réputé arrêté. Le Client paiera le Prix défini à l’article 

3.1. 
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2.7 Réservation de capacités 

Conformément à la "procédure de gestion des capacités d'injection de biométhane sur les 

réseaux de transport et de distribution de gaz naturel" disponible sur le site 

http://www.natrangroupe.com/, la Cmax du Projet («CMAX» m3(n)/h) a été saisie dans le registre 

des capacités, en date du «DATE_DEMANDE_CEF», date de la signature de la convention d'étude 

de faisabilité (D1). 

Afin de maintenir le Projet dans le registre, les jalons prévus par la procédure de gestion des 

capacités devront être respectés. Dans le cas contraire, le Projet sera sorti du registre. 

Article 3 -  Prix et conditions de paiement 

3.1 Prix des Études 

Dans le cas de base, le prix des études de base est de 33k€ 

Si on ne se situe pas dans un cas de base, le prix des études de raccordement est déterminé au 

cas par cas sur devis. 

Le prix des Études (ci-après désigné le Prix) est forfaitisé à «Prix_ER» euros HT. 

3.2 Conditions de paiement 

En cas de poursuite du Projet tel que visé à l’article 2.6., les Études seront payées à la réalisation 

des Ouvrages de Raccordement, dans les conditions du Contrat de Raccordement et 

d’Injection. 

Si le Client ne signe pas le Contrat de Raccordement et d’Injection au plus tard à la date visée à 

l’article 2.4, les Études seront payées à l’issue des Études. 

Le règlement de la facture devra être effectué au plus tard le 20 (vingt) du mois suivant le mois 

d’émission de la facture. Lorsque cette date n’est pas un jour bancable en France, la date limite 

de règlement sera reportée au premier jour bancable suivant.  

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. 

Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de NaTran a été crédité 

de l’intégralité du prix facturé. 

En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d’une facture, les sommes dues portent 

intérêt par application d’un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date 

d’émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date 

d’exigibilité du paiement et la date de paiement effectif, auxquels s’ajoutent quarante (40) euros 

au titre des frais de recouvrement en application de l’article D441-5 du code de commerce. 

http://www.natrangroupe.com/
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Article 4 -  Force majeure et circonstances 

assimilées 

Les Parties sont déliées de leurs obligations respectives au titre de la Convention dans les cas et 

circonstances ci-après.  

 1/Un cas de force majeure à savoir tout événement défini comme tel par le droit français et 

qui a pour résultat de rendre l’exécution de la Convention impossible ou déraisonnablement 

onéreuse. 

 2/Une circonstance assimilée qui, sans qu’elle ait à réunir les critères de la force majeure, 

affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui 

incombent au titre de la Convention : 

(i) fait d’un tiers dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue à la signature 

de la Convention par ladite Partie agissant en opérateur prudent et raisonnable ; 

(ii) décisions d’une autorité compétente française ou étrangère ; 

(iii) phénomène naturel de grande ampleur ; 

(iv) acte de terrorisme, soulèvement, insurrection, sabotage, incendie. 

Dans un premier temps, les cas de force majeure et circonstances assimilées suspendront 

l'exécution des obligations affectées de la présente Convention. 

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité 

d’exécuter sa ou ses obligations. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une 

cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de 

dommages et intérêts. 

Si les cas de force majeure ou circonstances assimilées ont un effet se prolongeant au-delà de 

deux (2) mois, la présente Convention pourra être résiliée de plein droit et sans formalité judiciaire 

par la Partie la plus diligente moyennant l’envoi d’une notification par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

Dans ce cas, le Client paiera à NaTran les coûts engagés pour la réalisation des Études 

conformément à l’article 11. 

Article 5 -  Confidentialité 

Sauf accord contraire exprès entre les Parties, chaque Partie s'engage à tenir confidentielle vis-à-

vis de tout tiers toute information concernant l’autre Partie, et notamment son activité, recueillie à 

l’occasion de la préparation ou de l'exécution de la Convention, à l’exception des cas où la 

communication d’une telle information est nécessaire à l’exécution de la Convention, auquel cas 

l’information communiquée sera limitée au besoin de l’exécution dudit accord. 
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Les Parties ne seront pas responsables de la divulgation d’informations si celles-ci : 

(i) sont déjà dans le domaine public ; 

(ii) ont été obtenues régulièrement par d’autres sources qui ne sont pas liées par une 

obligation de confidentialité à l’égard de la Partie à la Convention ayant divulgué 

l'information considérée ; 

(iii) doivent être communiquées à un tiers par l’effet impératif d’une loi, d’une décision de 

justice ou d’une décision émanant d’une autorité publique compétente ; 

(iv) sont communiquées aux commissaires aux comptes respectifs des Parties ou à des 

conseils eux-mêmes liés par une obligation de confidentialité. 

La présente obligation de confidentialité lie les Parties à compter de la date de signature de la 

Convention et pour une période de trois (3) ans à compter de la date d’expiration de la 

Convention. 

La présente obligation est sans préjudice de l’obligation de confidentialité liée aux informations 

commercialement sensibles conformément à l’article L 111-77 du Code de l’énergie. 

Article 6 -  Cession des droits et obligations 

Le Client ne peut céder ses droits et obligations au titre de la Convention qu’avec l’accord 

préalable et écrit de NaTran. Ce dernier ne peut s’y opposer que pour des motifs légitimes. 

Article 7 -  Responsabilités 

7.1 Responsabilité des Parties vis-à-vis des tiers 

Chacune des Parties fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, de toutes les 

conséquences qu’elle encourt à raison de tous dommages causés aux tiers par l’exercice de son 

activité ou l’exécution de la présente Convention. 

7.2 Responsabilité entre les Parties  

Chacune des Parties est responsable de sa couverture d’assurance couvrant sa responsabilité 

civile professionnelle et déclare être assurée pour toutes conséquences dommageables des 

actes dont elle pourrait être tenue responsable dans le cadre de la Convention. 

Les Parties conviennent que la responsabilité globale de NaTran au titre de la présente 

Convention pour tous motifs confondus ne sera en aucun cas supérieure au montant du prix 

forfaitaire visé à l’article 3.1. 

Article 8 -  Concertation, litiges et droit 

applicable 

Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout litige relatif à la formation, la validité, 

l’exécution ou l’interprétation de la Convention. À défaut d’accord amiable, ces litiges sont 

soumis à l’appréciation du Tribunal de commerce compétent et/ou du Comité de règlement des 

différends et des sanctions de la CRE (CoRDiS) en cas de différends relatifs à l’accès et à 

l’utilisation du Réseau. 
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La Convention est soumise au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable. 

Article 9 -  Comité de pilotage  

Les Parties conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage pour les besoins de la 

réalisation du Projet de raccordement et notamment pour l’exécution des Études. Les 

coordonnées des participants au comité de pilotage sont rappelées en annexe 3. 

Ce comité de pilotage se réunira selon une périodicité définie par les Parties pour faire un point 

d’avancement sur les Études à réaliser, au cours duquel seront examinés : 

 le niveau d’avancement des différentes études en cours ; 

 le suivi global des démarches et actions de chaque Partie ayant une incidence sur le 

déroulement des Études et / ou la suite du Projet. 

À chaque réunion, un compte rendu sera rédigé par NaTran et validé par les Parties. Le compte 

rendu sera cosigné dans le mois suivant la réunion. 

Les Parties pourront convenir d’un commun accord de réunions ad-hoc avec la participation des 

autres parties prenantes (ex : bureau d’études, société intervenant dans la construction des 

installations de méthanisation du Client) dans le cadre du Projet pour le bon déroulement des 

Études. 

Les Parties conviennent que toute information utile ayant un impact sur le déroulement du Projet 

sera communiquée sans délai à NaTran par le Client et réciproquement dans le cadre du comité 

de pilotage aux fins du bon déroulement des Études en complément de tout autre moyen de 

communication selon la nature de l’information concernée et l’urgence, le cas échéant.  

Article 10 -  Garantie 

NaTran ne garantit pas le contenu de l’offre de raccordement et d’injection au-delà de la durée 

indiquée à l’annexe 3. 

Article 11 -  Clause de résiliation de plein droit 

11.1 Cas de résiliation de la Convention 

Outre les cas de résiliation prévus aux articles 1.2, 1.3, 2.5, 4 et 12, la Convention peut être résiliée 

de plein droit et sans formalité judiciaire en cas d’inexécution par une Partie de ses obligations au 

titre de la Convention, et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés à 

la Partie défaillante, après réception d’une mise en demeure de remédier à ces manquements 

restée sans effet à l’issue d’un délai de huit (8) jours. 

La résiliation de la Convention prendra effet à la réception de la notification de la résiliation par 

la Partie défaillante adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

11.2 Conséquences de la résiliation de la Convention 

Nonobstant la résiliation de la Convention, les Parties restent liées par leurs obligations de 

confidentialité au titre de l’article 5. 
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En cas de résiliation de la Convention, pour quelque cause que ce soit, le Client paiera, en 

application des présentes, soit le Prix conformément aux stipulations de l’article 3, soit les coûts 

engagés par NaTran pour la réalisation des Études. 

Ces coûts seront déterminés sur la base de frais réels, en ce compris les coûts liés à l’abandon des 

Études jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. L’examen et la détermination de ces coûts 

donneront lieu à la réunion d’un comité de pilotage ad-hoc et à la rédaction d’un document 

récapitulatif des coûts engagés contenant le montant total engagé et les actions associées. 

Article 12 -  Adaptation 

Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour adapter d'un commun accord la 

Convention de manière à la mettre en conformité avec toute disposition législative et/ou 

réglementaire et/ou décision d'une autorité compétente, susceptible de s'appliquer directement 

ou indirectement à la Convention pendant sa période d'exécution. 

Si par suite de l’évolution des circonstances notamment économiques et commerciales, 

monétaires ou techniques, de difficultés techniques ou administratives dans la réalisation du 

Projet, ou encore d’impératifs d’ordre public, l’économie des rapports contractuels venait à se 

trouver modifiée au point de rendre préjudiciable à l’une des Parties l’exécution de ses 

obligations, et plus généralement remettait en cause le simple équilibre de la Convention, celle-ci 

pourra être adaptée.  

Dans ces cas, les Parties s’en informeront dans le cadre du comité de pilotage et se concerteront 

pour déterminer en commun le moyen de remédier promptement à la nouvelle situation ou à la 

situation préjudiciable, et, le cas échéant, pour apporter à la Convention les amendements 

nécessaires pour retrouver l’esprit de bonne foi et d’équilibre qui a présidé à sa conclusion, et 

pour placer les Parties dans une position cohérente, comparable à celle qui existait à ce 

moment.  

Dans le cas où un accord s'avérerait impossible dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

calendaires à compter de la date de la première réunion de concertation des Parties, chaque 

Partie pourra résilier la Convention de plein droit et sans indemnité moyennant l’envoi d’une 

notification adressée à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation de la Convention en application du présent article, le Client sera redevable à 

NaTran des coûts engagés pour la réalisation des Études conformément à l’article 11. 

Article 13 -  Date d’effet et date d’expiration de 

la Convention 

La Convention prend effet à la date de sa signature par les deux Parties. 

La Convention prend fin à la première date des évènements suivants : 

 à la date de signature du contrat de raccordement et d’injection mentionné à l’article 2.6. ; 

 à la date de paiement de la totalité des sommes dues par le Client au titre de la 

Convention.  

Dans le cas où les obligations des Parties ne peuvent être exécutés du fait des conséquences de 

la pandémie du Covid-19, les Parties conviennent que les obligations liées à l'exécution du 

Contrat sont suspendues à la demande de la Partie la plus diligente par tous moyens écrits. Les 

Parties se concerteront afin de déterminer les modalités de reprise de la Convention. 
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Article 14 -  Intégralité de l’accord 

Les stipulations de la Convention expriment l’entière et la seule volonté des Parties concernant 

son objet. Toute modification de la Convention devra faire l’objet d’un avenant dûment signé 

par les Parties. 

Le fait qu'une Partie ne se prévale pas de l'une des stipulations de la Convention n'implique pas 

renonciation par celle-ci à l’invoquer ultérieurement.  

La nullité d'une stipulation de la Convention n'entraînera pas l’annulation de l’ensemble de la 

Convention, sauf si la nullité de cette stipulation rendait la Convention incompatible avec 

l’intention des Parties au jour de la signature de la Convention. 

Le corps de la présente Convention et ses annexes ont même valeur contractuelle. En cas de 

contradiction, la Convention prévaudra puis chaque annexe dans son ordre de présentation. 

À la date de signature de la Convention, les annexes sont les suivantes :  

 annexe 1 : Solution de raccordement retenue par le Client ; 

 annexe 2 : Expression de besoins du Client ; 

 annexe 3 : Rappel des dates jalons du Projet ; 

 annexe 4 : Coordonnées des interlocuteurs. 

Article 15 -  Communication aux Tiers – Publicité  

Aucune communication associant une des Parties à un tiers concernant l'objet de la présente 

Convention ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de l’autre Partie. 

Chacune des Parties s'engage à imposer contractuellement à ses partenaires et/ou prestataires 

respectifs le respect des dispositions du présent article. 

Article 16 -  Données personnelles 

Dans le cadre de la Convention, chaque Partie collecte en tant que responsable de traitement 

indépendant, directement ou indirectement, des données à caractère personnel relatives aux 

contacts contractuels de l’autre Partie (le nom, le prénom, l’adresse email professionnelle, le 

numéro de téléphone professionnel). Ces traitements sont réalisés conformément à la 

réglementation en vigueur, notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi que le 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (« RGPD »), et ont pour finalité de gérer la relation contractuelle avec 

l’autre Partie. Chaque Partie sera seule tenue responsable des dommages causés par les 

traitements qu’elle met en œuvre s’agissant des données personnelles et qui serait susceptible de 

constituer une violation de la règlementation applicable. Aucune solidarité ne pourra être 

opposée aux Parties. 

La base légale de ce traitement est l’exécution de la Convention entre les cocontractants. La 

durée de conservation des données est déterminée par la durée de la Convention.  

Chaque personne concernée par la Convention possède différents droits. Ces droits ne sont pas 

absolus et chacun de ces droits est soumis à certaines conditions conformément au RGPD et aux 

lois nationales applicables. Le Client peut à tout moment connaitre la manière dont NaTran traite 
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ses données personnelles ou exercer l’un de ses droits en contactant le Data Privacy Manager de 

NaTran à l’adresse suivante : protectiondesdonnees@natrangroupe.com 

Article 17 -  Dispositions finales 

En aucun cas la présente Convention ne pourra être considérée comme constituant un acte de 

société, l'"affectio societatis" en étant formellement exclu.  

Chaque Partie fera son affaire personnelle de ses prestataires et sous-traitants. 

Fait à …………………………… 

 

Le …………………………… 

 

Pour NaTran Pour le Client 

«SIGNATAIRE_GRT» «REPRESENTANT_CLIENT» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document signé et daté par moyen électronique via la plateforme Sign@air de Onespan Sign, 

solution de signature électronique avancée. 
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Annexe 1 Solution de raccordement 

retenue par le Client 
La solution de raccordement retenue correspond aux propositions faites dans le rapport de 

faisabilité référencé «REFERENCE_REF» :   

 

Synthèse technique du rapport de faisabilité : 

Branchement amont du Poste d’Injection 

Ce branchement est la liaison entre les installations du client et le poste d’injection. 

Dans le sens de circulation du fluide, la canalisation NaTran de DN«DN_BRCHT_AMONT» sera 

équipée d’un robinet permettant l’isolement du Poste d’Injection, qui fera office de limite 

réglementaire. 

A ce stade du projet, le branchement amont envisagé possède les caractéristiques suivantes : 

 Diamètre nominal : DN«DN_BRCHT_AMONT» ; 

 Pression maximale de service ou PMS : «PRESSION_AMONT» bar relatif ; 

 Longueur : «LONGUEUR_BRCHT_AMONT» m environ ; 

 Départ du branchement amont : une bride de DN«DN_BRCHT_AMONT» ; 

 Arrivée du branchement amont : Raccord isolant ou bride d’entrée du poste. 

Branchement aval du Poste d’Injection 

Ce branchement est la liaison entre le Poste d’Injection et le Réseau. 

Un raccordement sur le réseau de NaTran le plus proche est retenu, soit ici une injection sur 

l’antenne DN«DN_CANA_GRT» nommée «NOM_CANA_GRT». À ce stade du projet, le 

branchement aval envisagé possède les caractéristiques suivantes : 

 Diamètre nominal : DN«DN_TRONCON_AVAL» ; 

 Pression maximale de service ou PMS : «PRESSION_AVAL» bar relatif ; 

 Longueur : «LONGUEUR_BRCHT_AVAL» m environ ; 

 Départ du Branchement : bride de sortie du poste ; 

 Arrivée du Branchement : mode de raccordement sur «NOM_CANA_GRT» de 

DN«DN_CANA_GRT» 

Les caractéristiques du Poste d’Injection  

NaTran propose de mettre en place un poste d’Injection, dénommé « «NOM_POSTE» », dont les 

caractéristiques et fonctionnalités principales sont décrites dans le rapport.  

Le poste d’injection est dédié à l’injection d’un débit horaire compris entre «DEBIT_MIN_POSTE» 

m3(n)/h et «DEBIT_MAX_POSTE» m3(n)/h à une pression entre «PRESSION_MIN_POSTE» et 

«PRESSION_MAX_POSTE» bar.  

Le poste installé dans une cabine sera implanté sur une parcelle appartenant au 

«PROPRIETAIRE_PARCELLE». Ce dernier devra mettre à disposition de NaTran la surface nécessaire 

à l’implantation du poste, zone ATEX comprise, et devra signer une convention d’occupation. 

Description générale du Poste d’Injection:  
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Le Biométhane en provenance des installations du «CLIENT» parviendra à l’intérieur de la cabine 

d’injection ; il passera au travers d’un filtre coalesceur (muni de robinets manuels en amont et en 

aval afin d’assurer sa maintenance). 

Après filtration, le Biométhane sera compté (comptage transactionnel rotatif et limiteur de débit), 

puis odorisé au moyen de l’injection de Tétrahydrothiophène (THT) dans la canalisation. Un 

mélangeur statique situé à l’aval du point d’injection de THT optimisera le mélange du THT dans le 

Biométhane, améliorant ainsi les performances de l’odorisation.  

NaTran projette de mettre en œuvre un poste d’injection présentant un taux de disponibilité en 

fonctionnement de l’ordre de 95% ; ce taux ne pouvant en aucun cas constituer une garantie au 

stade du présent rapport de faisabilité. 

 

Le génie civil du site et du Poste d’Injection 

La réalisation du génie civil :  

Les travaux visant à préparer la plateforme et à réaliser le chemin d’accès au futur poste sont à la 

charge du Client, suivant les prescriptions techniques de NaTran.  

De plus, NaTran a pris l’hypothèse que le génie civil du poste serait réalisé par le Client.  

Compte-tenu de la surface au sol de la cabine du poste, aucun permis de construire n’est 

nécessaire. Cependant, une déclaration préalable est nécessaire.  

La propriété du génie civil :  

Le génie civil du site du poste d’injection, situé sur un terrain mis à disposition de NaTran par le 

Client, sera propriété du Client.  

En complément de la plateforme, une bande de servitude, dans laquelle les branchements 

seront implantés, de l’ordre de 5 à 6 mètres sera nécessaire. Le défrichement de la bande devra 

être réalisé par le Client depuis la limite de responsabilité jusqu’à la voie communale. 

 

Le raccordement des utilités pour le Poste d’Injection 

Le Client devra réaliser la liaison de communication entre ses installations et celles de NaTran.  

L’alimentation du Site du Poste d’Injection en électricité pour le fonctionnement des Ouvrages de 

Raccordement est réalisée par le Client 

Schéma de principe du Poste d’Injection 

 

 Le schéma du poste est donné à titre purement indicatif. 

Carte d’étude du trace 
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Annexe 2 Expression de Besoin 

Société  

Adresse ou lieu-dit  

Code postal – Ville  

Adresse de facturation (si différente 

de l’adresse du Client) 

 

N° de SIRET  

N° TVA intracommunautaire  

Code APE  

Libellé APE  

Êtes-vous prestataire pour le 

compte d’une autre société ? 

 OUI 

 NON 

Si OUI, pour quelle société 

travaillez-vous ? 

À compléter par vos soins 

Information facultative 
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L’implantation de vos futures installations 

Les Coordonnées du site 

Adresse ou lieu-dit  

Code postal – Ville  

Caractériser le site où seraient 

installées les futures installations 

 

N° de parcelle  

Cordonnées GPS de vos 

installations (de préférence en 

format WGS84 décimale signé) 

 

Commentaire 

 

 

La situation 

Plan de situation : 

 Plan de masse si disponible 

 Plan de relevé topographique du site 

À transmettre sous format électronique si disponible 

Votre production de biométhane 

Les caractéristiques du Biométhane produit 

Rappel : La conformité aux prescriptions techniques de NaTran est requise. Les prescriptions 

techniques de NaTran sont disponibles sur le site http://www.natrangroupe.com/. 

Indiquez dans la colonne « Biométhane produit » a minima les écarts potentiels aux prescriptions 

techniques dans le tableau ci-dessous. 

http://www.natrangroupe.com/
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Caractéristique Caractéristiques physico-chimiques des 

gaz injectés sur les installations de NaTran 

Disponibles sur le site natrangroupe.com 

Biométhane produit 

Pouvoir Calorifique Supérieur 

(conditions de combustion 0 °C et 

1,01325 bar) 

Gaz de type H : 10,7 à 12,8 kWh/m3(n) 

Gaz de type B : 9,5 à 10,5 kWh/m3(n) 

 

Indice de Wobbe (conditions de 

combustion 0 °C et 1,01325 bar) 

Gaz de type H : 13,64 à 15,7 kWh/m3(n) 

Gaz de type B : 12,50  à 13,06 kWh/m3(n) 

 

Densité Comprise entre 0,500 et 0,700  

Point de rosée eau 

Inférieur à -5°C à la Pression Maximale de 

Service du réseau en aval du 

Raccordement, soit < 53mg/m3(n) à 

67,7bar 

 

Teneur en soufre de H2S (+ COS) < 5 mgS/m³(n)  

Teneur en CO2 < 2,5 %  

Teneur en O2 

< 0,01 % → 0,7 % sur les artères alimentant 

des centres de distribution ou des 

industriels non impactés par l’O2 

 

Teneur en soufre total < 30 mgS/m3(n)  

Teneur en soufre mercaptique < 6 mgS/m³(n)  

Point de rosée hydrocarbures (2) Inférieur à -2°C de 1 à 70 bar (a)  

Teneur en Hg < 1 µg/m³(n)  

Teneur en Cl < 1 mg/m³(n)  

Teneur en F < 10 mg/m³(n)  

Teneur en H2 < 2 %  

Teneur en CO < 0,1 %  

Teneur en NH3 < 3 mg/m³(n)  

Teneur en poussières 

Impuretés 

< 5 mg/m3(n) 

Gaz pouvant être transporté, stocké et 

commercialisé sans subir de traitement 

supplémentaire à l’entrée du réseau. 

 

 

Les caractéristiques de votre installation 

Nature des intrants envisagés  Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique (CIVE) 

 Boues et Coproduits d’Industries Agroalimentaires (BCIA) 

http://www.natrangroupe.com/fr/acces-direct/clients/producteur/contrats-et-documents-utiles.html
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 Cultures Énergétiques 

 Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates (CIPAN) 

 Sous-Produits Animaux (SPAn) 

 Déchets de cultures 

 Déchets ménagers 

 Déchets verts 

 Effluents d’élevage (lisiers, fumiers) 

 Autres à préciser : ………….. 

Description sommaire de votre 

installation 

Compléter au besoin 

 

 Unité de production du biogaz 

 Unité de traitement du biogaz 

 Unité de compression 

 Double valorisation 

 Autre à préciser : …………… 

Description du process d’épuration  Membranaire 

 Lavage 

 Cryogénie 

 Autre à préciser : …….. 

Régime de fonctionnement 

A compléter 

 

 En continu 

 En discontinu 

Nombre d’heures par an : ……… 

Régime mini : ………………Nm3/h 

Régime maxi : ……………….Nm3/h 

Bruit et vibrations : contraintes liées 

aux impositions réglementaires, à 

respecter par NaTran 

Compléter au besoin 

 

Contraintes sonores : 

 OUI 

 NON 

Contraintes vibratoires 

 OUI 

 NON 

Autres contraintes particulières : à 

respecter par NaTran 

Compléter au besoin 
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Incidence d’une indisponibilité du 

Poste d’Injection NaTran 

A compléter 

 

(Par exemple Double valorisation, possibilité de stockage du 

Biométhane, etc.) 

Capacité de stockage du biogaz / 

du Biométhane 

A compléter 

 

 OUI 

 NON 

Si oui, volume en m3(n) : ………………….. 

Commentaires  

 

Mise en service des Ouvrages de Raccordement 

Indiquez les dates prévisionnelles de chacune des étapes suivantes : 

Début des essais de vos installations 

 

 

Mise en service industrielle de vos 

installations 

 

 

Commentaire  

Profil d’Injection souhaité 

À la mise en service de votre installation 

Débit nominal (Cmax)1 

(m3(n)/h) 

 

Profil d’injection journalier sur l’année 

civile 

Si votre production n’est pas uniforme, joignez un profil de débit en 

fonction du temps. 

 

1 Le débit nominal doit correspondre à la Capacité Maximale de production (Cmax) que vous allez demander en préfecture 

avant la mise en service de votre installation. Cette valeur sera renseignée dans le registre des capacités. 
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Arrêt d’injection prévus 

Par exemple pour maintenance, 

A compléter 

 OUI 

 NON 

 

Préciser la fréquence et la durée : ………………….. 

 

 

À terme 

Si vous prévoyez une augmentation de capacité de votre installation, veuillez préciser le nouveau 

débit nominal envisagé ainsi que l’année à laquelle vous prévoyez ce nouveau débit. 

Conformément à la procédure de gestion des capacités, cette augmentation devra faire l’objet 

d’une nouvelle demande par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette nouvelle 

demande sera considérée comme définitive après que vous ayez mis en cohérence votre dossier 

ICPE. 

Valeur du nouveau débit 

nominal 

(m3(n)/h) 

Année de l’augmentation du 

débit nominal 

  

Retransmission d’informations 

La mesure de la qualité gaz pour la détermination (comptage) des énergies injectées par votre 

site sur le Réseau NaTran est réalisée de manière centralisée sur le site du Poste d’Injection au 

moyen d’installations de chromatographie. 

La qualité du Biométhane injecté par votre site sur le réseau NaTran, sera analysée au moyen 

d’installations de chromatographie.  

 

Avez-vous des besoins en termes de retransmission d’informations depuis les ouvrages NaTran ? 

 OUI 

 NON 

 

Si OUI, lesquels : 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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Le terrain pour l’implantation du poste 

d’injection 

La situation du terrain 

Insérer ici (ou joindre à ce document) un plan à l’échelle adaptée pour situer l’implantation 

envisagée et souhaitée à ce stade, NaTran spécifiera le site d’implantation du Poste d’Injection 

dans la zone proposée par vos soins et présente au paragraphe 2 de l’annexe (« Plan de 

Situation »). 

Sauf impossibilité technique, le terrain dispose d’un accès direct, permanent et autonome depuis 

la voirie publique. L’accès au Poste d’Injection reste à votre charge. Il doit permettre l’accès et le 

retournement des véhicules d’exploitation de NaTran. 

Le terrain est situé obligatoirement en dehors de votre enceinte ICPE, le cas échéant. 

Le choix du terrain doit tenir compte des contraintes liées à la sécurité (éventuels effets 

« domino » des ouvrages de NaTran sur les vôtres et de vos installations sur celles de NaTran). 

Les caractéristiques du terrain 

Ce terrain vous 

appartient-il ? 

 OUI 

 NON 

 En cours d’achat (promesse de vente) 

Si NON, qui en est le 

propriétaire ? 

À compléter 

 

Quel est son statut au titre 

du PLU ou du POS de la 

commune ? 

À compléter 

 

Commentaire  

L’environnement naturel du terrain 

Caractéristiques du terrain 

Compléter au besoin 

 

 Terrain situé en zone inondable 

 Terrain situé en zone sismique (indice de sismicité à préciser) 

 Terrain situé en zone d’affaissements miniers (anciennes carrières, …) 

 Terrain situé en zone protégée ou classée 

 Terrain ayant un impact hydraulique sur une nappe phréatique, un 

ruisseau, … 
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 Terrain situé dans un environnement corrosif (à préciser) 

 Terrain en pente (à préciser) 

 Terrain à défricher 

 Terrain instable (à préciser) 

 Autres (à préciser) 

Démarches 

administratives 

Étude d’impact achevée :  OUI       NON 

Étude de Dangers achevée :  OUI       NON 

Dossier fouilles archéologiques :  OUI       NON 

Dossier ICPE déposé :  OUI      NON 

Dossier de dérogation Espèces Protégées nécessaire :  OUI       NON 

Dossier de dérogation Espèces Protégées déposé : OUI       NON  

Commentaire  

L’environnement industriel du terrain 

Caractéristiques du terrain 

Compléter au besoin 

 

 Sous-sol du terrain occupé (réseaux enterrés et servitudes éventuelles 

associées) 

 Terrain situé à proximité de réseaux aériens (électrique type RTE, Enedis ou 

privé, téléphone France Télécom ou privé, …) 

 Terrain pollué (préciser la nature) 

 Terrain situé en atmosphère corrosive (à préciser) 

 Autres (à préciser) 

Commentaire  

La réalisation du génie civil du site du Poste d’Injection 

Par défaut, le génie civil du site du Poste d’Injection est réalisé par vos soins. 
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Par génie-civil, on entend : 

 la réalisation des plateformes process et parking, 

 la pose de dalles supportant le Poste d’Injection et l’armoire électrique,  

 le réalisation de tranchée et l’installation des réseaux de fourreaux et gaines nécessaires pour 

les utilités, 

 l’installation du réseau de mise à la terre,  

 l’installation d’une clôture, d’un portail et d’un portillon et l’intégration paysagère si 

nécessaire.  

 le sas de stockage des bouteilles de gaz étalon. 

Souhaitez-vous que 

NaTran réalise le génie 

civil du site du Poste 

d’Injection ? 

 OUI (*) 

 NON 

(*) Certaines prestations restent à la charge du Client : mise en place d’un 

terrain plat, ne nécessitant pas de dessouchage ou de défrichage et ayant 

un drainage suffisant pour l’évacuation des eaux pluviales ainsi que les 

travaux de plateforme de la base vie et  de la piste d’accès et les travaux 

de tranchées en dehors de l’enceinte. 

Commentaire  
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Annexe 3 Rappel des dates jalons 

Événement Date au plus tard 

Signature de la convention d’études de 

raccordement 

Le plus tôt possible 

Remise de l’offre de raccordement et d’injection 6 mois après la date de signature 

de la convention d’études de 

raccordement* 

Date limite de validité de notre offre de 

raccordement et d’injection 

1 an après la remise de l’offre de 

raccordement et d’injection 

Signature du contrat de raccordement et 

d’injection 

1 an après la remise de l’offre de 

raccordement et d’injection 

*Cette date ne pourra être respectée que si le Client remplit ses engagements.  
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Annexe 4 Coordonnées des 

interlocuteurs 

Interlocuteurs commerciaux 

 Pour le Client Pour NaTran 

Nom «CLIENT_NOM_COMMERCIAL» «GRT_NOM_COMMERCIAL» 

Adresse «CLIENT_ADRESSE_COMMERCIAL» «GRT_ADRESSE_COMMERCIAL» 

Téléphone «CLIENT_TEL_COMMERCIAL» «GRT_TEL_COMMERCIAL» 

e-mail «CLIENT_MAIL_COMMERCIAL» «GRT_MAIL_COMMERCIAL» 

 

Interlocuteurs techniques 

 Pour le Client Pour NaTran 

Nom «CLIENT_NOM_TECHNIQUE» «GRT_NOM_TECHNIQUE» 

Adresse «CLIENT_ADRESSE_TECHNIQUE» «GRT_ADRESSE_TECHNIQUE» 

Téléphone «CLIENT_TELEPHONE_TECHNIQUE» «GRT_TEL_TECHNIQUE» 

e-mail «CLIENT_MAIL_TECHNIQUE» «GRT_MAIL_TECHNIQUE» 

 

Interlocuteurs pour le comité de pilotage 

 Pour le Client Pour NaTran 

Nom «CLIENT_NOM_PILOTAGE» «GRT_NOM_PILOTAGE» 

Adresse «CLIENT_ADRESSE_PILOTAGE» «GRT_ADRESSE_PILOTAGE» 

Téléphone «CLIENT_TEL_PILOTAGE» «GRT_TEL_PILOTAGE» 

e-mail «CLIENT_MAIL_PILOTAGE» «GRT_MAIL_PILOTAGE» 

 


